
Białystok, dnia 25 września 2012 r. 
          DYREKTOR                                                                      
 SĄDU OKRĘGOWEGO 
          w Białymstoku 
      ul. M.C. Skłodowskiej 1  
15-950 Białystok, tel. 74-21-824 
 
ZP-361-7/12/OI 
                                                                                      Wszyscy uczestnicy 
                                                                              postępowania przetargowego                                                                                    
 
D o t y c z y: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: 
                                      Opracowanie koncepcji i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
                                      rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku,  
                                      prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-361-7/12/OI, 
                                      opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.09.2012r. pod  
                                      nr 202591-2012. 
 
                      Zamawiający Sąd Okręgowy w Białymstoku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy przekazuje treść 
zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1: 
Z uwagi na rozległy charakter prac projektowych, obejmujący swym zakresem także inwentaryzację stanu 
obecnego tj. segment C oraz część segmentu A, wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie 
koncepcji funkcjonalno-przestrzennej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do wniosku a tym samym nie wydłuża terminu realizacji zamówienia 
w zakresie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. 
 
Pytanie 2: 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania dokumentacji załącznik nr 1 do siwz, zakres robót to m.in. 
uzyskanie właściwej nośności stropów w kancelarii tajnej na poddaszu. Proszę o informację w jakiej konstrukcji 
wykonany jest strop wymagający wzmocnienia? Jeśli jest to strop DZ, to czy Zamawiający dopuszcza rozbiórkę 
istniejącego stropu i wykonanie nowego o konstrukcji monolityczno-żebrowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wg jego wiedzy istniejący strop to DMS. Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie 
konstrukcyjne, zapewniające właściwą nośność stropu. Istotnym czynnikiem jest czas i koszt realizacji 
wzmocnienia. 
 
Pytanie 3: 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 



min. 1 miliona złotych. Jaki okres czasu powinna obejmować polisa (umowy na prace projektowe czy także 
nadzór autorski)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż polisa powinna obejmować cały okres trwania umowy na prace projektowe. 
 
Pytanie 4: 
Dla sporządzenia prawidłowej wyceny nadzoru autorskiego proszę o sprecyzowanie czasu trwania inwestycji  
tj. przewidywanego terminu rozpoczęcia, zakończenia robót i oddania budynku do użytkowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ze względu na wiele czynników od niego niezależnych, nie jest w stanie sprecyzować 
danych w zakresie czasu trwania inwestycji, tj. przewidywanego terminu rozpoczęcia, zakończenia robót  
i oddania obiektu do użytkowania. 
 
Pytanie 5: 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 umowy o nadzór autorski, pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz  
w tygodniu. Czy obowiązkowe tygodniowe pobyty dotyczą tylko architekta czy też wszystkich projektantów 
branżowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca obowiązany jest zapewnić prawidłowy nadzór autorski wg SIWZ  
i załączonej umowy na nadzór autorski 
 
Pytanie 6: 
Z uwagi na 30 dniowy okres płatności art. 7 ust. 4 umowy, wnosimy o wykreślenie zapisu w zakresie z art. 7  
ust. 5 umowy o prace projektowe lub zmianę okresu płatności do 7 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury (faktury częściowej), gdyż istniejący zapis w sposób znaczący naraża Wykonawcę na utratę 
płynności finansowej i ryzyko kredytowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż warunki umowy pozostają bez zmian.  
 
Pytanie 7: 
W zakresie art. 14 ust. 1 umowy o prace projektowe, wnosimy o zachowanie pełnych praw majątkowych  
i zależnych do projektu przez Wykonawcę na okres pracy twórczej, rękojmi i gwarancji na całość opracowanej 
dokumentacji projektowej, gdyż taki zapis umożliwi prawidłowe pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami 
umowy o nadzorze autorskim. W przeciwnym wypadku wnosimy o stosowne zastrzeżenie w treści umowy,  
że Zamawiający nie może zlecić innemu architektowi, bez zgody autora projektu, wykonania adaptacji, 
przebudowy i rozbudowy na bazie pierwotnego projektu, a w szczególności do dokonywania jakichkolwiek 
przeróbek i zmian w projekcie. 
 



 
Pytanie 8: 
Wnosimy o korektę zapisu w zakresie art. 14 ust. 1 umowy o prace projektowe, gdyż jest on niezgodny z art. 16 
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż prawa autorskie osobiste nie podlegają zrzeczeniu i są 
niezbywalne. 
 Odpowiedź do pytania 7 i 8: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis § 14 ust. 1 umowy o prace projektowe (Załącznik nr 9a do siwz)  
w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie: 
„1. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz zezwala na wyłączne 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, wynikające z całego opracowania projektowego, określonego w § 1 
umowy, w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji robót objętych projektem.”.  
 
Mając to na względzie, że powyższe wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie 
wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża wskazanego  
w SIWZ terminu składania ofert. 
 

 
                                                                                                           Z poważaniem 
 
                                                                                                  Dyrektor Sądu Okręgowego 
                                                                                                            w Białymstoku 
 
                                                                                                      Maria Grażyna Kalińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


