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Białystok, dnia  18 czerwca 2014 r. 
          DYREKTOR                                                                      
 SĄDU OKRĘGOWEGO 
          w Białymstoku 
      ul. M.C. Skłodowskiej 1  
15-950 Białystok, tel. 74-21-824 
 
ZP-361-3/14/OI                  
                                                                   
                                                                                                              Wszyscy uczestnicy  

                                                                                            postępowania przetargowego                                                                                              
                                                                   

D o t y c z y: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Roboty budowlane 

obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-361-3/14/OI, opublikowanego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.06.2014 r. pod nr 122145-2013. 

 
Zamawiający Sąd Okręgowy w Białymstoku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) przekazuje treść 

zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania: Roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku 

Sądu Okręgowego w Białymstoku wraz z wyjaśnieniami. 

 
Pytanie 1: 

W związku z § 1 p. 1 wzoru umowy określającego wynagrodzenie jako ryczałtowe Zamawiający 

zobowiązany jest opisać jednoznacznie przedmiot umowy w dokumentacji technicznej lub w inny 

jednoznaczny sposób. 

a) W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z § 1 p. 2 wzoru umowy zapisu: „w przypadku 

wystąpienia rozbieżności w tej dokumentacji (w szczególności odmienne rozwiązania, wymagania, 

parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i estetyczne), Wykonawca obowiązany jest zastosować 

się do decyzji (wskazań) Zamawiającego w tym zakresie” lub szczegółowo opisać jakie rozbieżności 

(między czym a czym) chodzi. 

b) Prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie są warunki i wymagania Zamawiającego zg. z § 3 p. 1. 

c) Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie § 5 p. 5 – tj. określenie dlaczego Zamawiający może nie 

przyjąć do zastosowania materiałów i urządzeń technologicznych opisanych w dokumentacji 

technicznej? Jakie materiały i urządzenia ma wycenić Wykonawca w tym przypadku? 

Odpowiedź:  

Ad. a)  Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie z § 1 p.2 zapisu, o którym mowa 

wyżej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż opisał przedmiot zamówienia w sposób 

jednoznaczny poprzez: 

- specyfikację wykonania przedmiotu zamówienia, 



 2 

- dokumentację projektową, 

- specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

Ze względu na rozbudowany zakres zadania mogą wystąpić przypadki rozbieżności między 

dokumentami, co nie zwalnia Wykonawcę od wykonania przedmiotu zamówienia wg umowy, 

tj.: „przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace niezbędne z punktu widzenia zasad 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów do zrealizowania zadania 

określonego w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz złożonej ofercie.” Z powyższego 

wynika, że wykonawstwo obejmuje cały zakres, który wykonawca winien objąć ofertą. 

Ewentualne rozbieżności nie mają wpływu na zakres i wycenę, gdyż – zgodnie z zapisami  

pkt. I „Specyfikacji wykonania przedmiotu zamówienia”: „Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie 

czy też dokumentacji Zamawiającego wystąpi wskazanie robót/dostaw/usług do wykonania, 

uznaje się, że Wykonawca obowiązany jest je uwzględnić w ofercie i wykonać.” 

Ad. b) Zamawiający informuje, iż jakkolwiek przepis odwołuje się do wymagań Zamawiającego,  

to nie chodzi tu o żadne inne warunki, które mogłyby być formułowane po zawarciu umowy, 

a jedynie te które wynikają z: 

- umowy, 

- specyfikacji wykonania przedmiotu zamówienia, 

- dokumentacji projektowej, 

- specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

Ad. c)  Zamawiający informuje, iż w § 5 ust. 5 jest jednoznaczny zapis, że wszelkie decyzje dotyczące 

przyjęcia do zastosowania lub zmian (…) systemów, materiałów , urządzeń, wyposażenia etc. 

należą do Zamawiającego. Zapis ten koresponduje z § 3 ust. 8 o konieczności przedkładania 

próbek materiałów/ wyrobów (urządzeń , wyposażenia etc.). Wynika to z dbałości o właściwą 

jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

Potwierdza to również zapis § 4 ust. 2 (Zamawiający zaakceptuje wyłącznie rozwiązania 

zamienne, które mają poprawić parametry techniczno-eksploatacyjne obiektu, a także 

estetyczno-funkcjonalne). 
 

Pytanie 2: 

Prosimy o zmianę zapisów w § 2 p. 2: z „przekazanie odbędzie się nie wcześniej niż w pierwszym 

kwartale roku następnego” na „przekazanie odbędzie się nie później niż w pierwszym kwartale roku 

następnego”. 

W wersji proponowanej przez Zamawiającego wynika, że przekazanie placu budowy może nastąpić  

w dowolnym terminie. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż ze względów organizacyjno-funkcjonalnych przekazanie placu budowy dla 

zakresów nie obejmujących robót zewnętrznych może nastąpić dopiero w I kwartale przyszłego roku 

(w wariancie pesymistycznym – do końca I kwartału 2015 r.). 

 

Pytanie 3: 

§ 2 p. 4 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram z PGE Dystrybucja, MPEC, Gmina 

Białystok. Co będzie w sytuacji, gdy w/w Instytucje nie uzgodnią harmonogramu robót w terminach 

oczekiwanych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż zawarte porozumienia z gestorami zewnętrznymi gwarantują wykonanie 

zakresów związanych z przedmiotowymi zadaniami (sieć cieplna, kolizje kabli energetycznych, 

przyłącza kanalizacji deszczowej) w roku realizacji tego zakresu inwestycji przez Zamawiającego,  

tj. w 2014 r. Konieczność zrealizowania tych zadań przez strony obliguje Wykonawcę do takiej 

organizacji robót, a w ślad za tym nakładów, aby gestorzy nie ponosili strat w wykonywaniu swoich 

statutowych działalności. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest dostosować harmonogram 

wykonywania robót do wymagań gestorów. Skutkiem tego nie występuje zagrożenie 

„nieuzgodnieniem harmonogramu robót”. Zamawiający będzie pełnił rolę koordynatora realizacji 

tychże zadań, mając na względzie zakończenie robót tych zakresów w b.r. Wykonawca odpowiada  

za niewykonanie przedmiotu w terminie umownym z tytułu wykonania lub zaniechania wykonania 

robót związanych z majątkiem gestorów zewnętrznych niezgodnie z ich warunkami i wymaganiami 

(pkt III – 7 „Specyfikacji wykonania przedmiotu zamówienia”). 

 

Pytanie 4: 

§ 7 p. 1 – 4 Punkty 1-4 są bardzo ogólne i umożliwiają praktycznie dowolną interpretację. 

Zamawiający wymaga, żeby prace były wykonane na podstawie dostarczonej przez niego 

dokumentacji technicznej. Prosimy więc o oświadczenie Zamawiającego, że ją sprawdził i jest ona 

zgodna z jego oczekiwaniami oraz że wykonane na jej podstawie roboty spełniają wymagania  

w p. 1-4, bądź wykreślenie tych punktów z umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż zapisy § 7 ust. 1 ÷ 4  są wystarczająco precyzyjne i nie pozwalają na 

swobodną ich interpretację. Zamawiający nie widzi związku pomiędzy treścią owych postanowień 

umowy z postulowanymi przez Wykonawcę oświadczeniami Zamawiającego. 

 
Pytanie 5: 

§ 7 p. 8 pp. 5 Prosimy o jednoznaczne opisanie wymagań i warunków jakie wyznacza Zamawiający. 
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Odpowiedź:  

Jakkolwiek przepis odwołuje się do wymagań Zamawiającego, to nie chodzi tu o żadne inne warunki, 

które mogłyby być formułowane po zawarciu umowy, a jedynie te które wynikają z: 

- umowy, 

- specyfikacji wykonania przedmiotu zamówienia, 

- dokumentacji projektowej, 

- specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 

 

Mając to na względzie, że powyższe wyjaśnienia nie wymagają modyfikacji Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

nie przedłuża wskazanego w SIWZ terminu składania ofert. 
 
Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu i składaniu ofert. 
 
 

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma pod 

numerem fax (085) 74 218 24.       

 

 

                                                                                                 
                                                                                                 Dyrektor Sądu Okręgowego 
                                                                                                          w Białymstoku 
 
                                                                                                     Maria Grażyna Kalińska 


