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Zalacznik nr 9 do SIWZ
UMOWANR .....ccvninennen
0 sprawowanie nadzoru inwestorskiego
(Wzbr umowy)

............. wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku pod
NUMEIEM ...oevvenreennnnnne.. , zwanym w tre§ci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Sadem Okregowym w Bialymstoku, 15-950 Bialystok, ul. M. Sklodowskiej-Curie 1, zwanym w tresci
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Mari¢ Grazyneg Kalinska — Dyrektora Sadu Okrggowego

Zawarcie umowy nastepuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Ustawa Prawo zaméwien publicznych
z dnia 29.01.2004r., opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm., w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP-361-4/14/01.

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacja zadania inwestycyjnego pt. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Sadu Okregowego
w Bialymstoku ul. M. Sktodowskiej — Curie 17, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie
do art. 25 1 26 Prawa budowlanego, decyzja o pozwoleniu na budowe, w sposéb zgodny z umowa
zawarta przez Zamawiajacego z wykonawca robot budowlanych realizujacym zadanie inwestycyjne,
oraz wynikajacych z zaistnialych potrzeb rozwiazywania probleméw powstatych na tle realizacji
zadania.

2. Wykonawca o$§wiadcza, iz w poszczegolnych specjalnosciach funkcje inspektora nadzoru petni¢ beda
osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) oraz przynalezace do
izby inzynierow budownictwa zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do umowy (sporzadzonym zgodnie
z wykazem stanowiacym Zalacznik nr 4 do SIWZ). W przypadku zmiany na etapie realizacji
zamoOwienia wskazanych w wykazie osob zmiana bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy,
uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami, po przedstawieniu 1 zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego kandydatury innej osoby spelniajacej warunki zawarte w SIWZ oraz przedtozeniu
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia tych osob wraz z aktualnymi za$§wiadczeniami
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich odpowiedzialnos¢ za
wyrzadzone szkody bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych umowa.

4. * W stosunkach pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na tle realizacji przedmiotu umowy wspolnie
(konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiazuja zasady:

1) solidarnej odpowiedzialnosci wykonawcow (uczestnikow konsorcjum) za cato$¢ podjetych
w ramach przedmiotu zamowienia zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy, niezaleznie od
procentowego lub rzeczowego udziatu kazdego z nich w realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawcow (uczestnikow konsorcjum - lidera) ze skutkiem dla
pozostatych, rozumianej jako wylaczne uprawnienie i obowiazek do skladania i przyjmowania
dokumentéw i oswiadczen powstatych na tle realizacji niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy informuje, iz zadanie objgte jest nadzorem autorskiego biura projektow.

* (jezeli dotyczy)
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§2.

Obowiazki Wykonawcy obejmowac beda w szczegodlnosci:

1) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem wlasciwej realizacji pod wzgledem
kolejnosci robdt, zastosowanych materiatdéw i rozwiazan technicznych,

2) nadzor nad zgodno$cia wykonawstwa z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,
umowa o wykonanie robot budowlanych, wymaganiami Zamawiajacego oraz obowiazujacymi
przepisami, wiedza techniczna i1 sztuka budowlana w zakresie rozwiazan funkcjonalno-
uzytkowych, technicznych, technologicznych i materialowych, jako$ci, trwatosci i estetyki
wykonania,

3) przekazanie wraz z Zamawiajacym placu budowy dla wykonawcy robot budowlanych,

4) kontrola prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i1 dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego,

5) wyjasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwiazanych z realizacja
zadania, majac na uwadze stanowisko i opini¢ nadzoru autorskiego,

6) sprawdzanie jakosci  wykonanych rob6t, montowanych urzadzen, dostarczanych
i wbudowywanych wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganiu zastosowania wyrobow
budowlanych, urzadzen, systemOéw 1 wyposazenia nieuzgodnionych przez Zamawiajacego,
niezgodnych z dokumentacja projektowa lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania,

7) sprawdzanie i odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,

8) opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowe] w zakresie materialdw, konstrukcji, urzadzen,
sprze¢tu, wyposazenia, rozwiazan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci
i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowe;j,

9) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce¢ harmonograméw rzeczowo -
finansowych pod wzgledem technologiczno-organizacyjnym, oraz zgodnosci z budzetowym
planem finansowania inwestycji Zamawiajacego,

10) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiazan zamiennych w przypadku niemozno$ci
zastosowania rozwiazan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie
jest nieekonomiczne lub nieefektywne w §wietle aktualnej wiedzy i1 zasad sztuki budowlanej,
a koszt zastosowania nowych rozwiazan nie zwigkszy kosztoOw zadania z zastrzezeniem, ze kazde
z rozwigzan musi by¢ zaopiniowane przez nadzor autorski 1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

11) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcg dokumentdéw z prob, testow i sprawdzen
wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robot budowlanych, potwierdzenie
prawidtowosci ich wykonania, osiagniecie zakladanych parametrow, oceng bezpieczenstwa
w eksploatacji 1 uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzor nad proébami i badaniami sieci,
instalacji, urzadzen i systemow, tacznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji,

12) inicjowanie i udziat w naradach i komisjach technicznych,

13) dokonywanie odbioréw czgsci robot,

14) sporzadzanie protokotow odbioru faktycznie wykonanych robot, z oszacowaniem zakresu
rzeczowego 1 finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiacymi podstawe do
wystawienia faktur przejsSciowych przez wykonawce robot budowlanych,

15) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawce robdt budowlanych prébek Ilub dokumentacii
potwierdzajacej mozliwos¢ przyjecia do zastosowania materiatdw, urzadzen, systemow
i elementdw, pod wzgledem =zgodnoSci z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami
zamawiajacego,

16) dokonywanie wszelkich innych czynno$ci nadzoru, ocen i sprawdzen, dotyczacych wykonania
robot budowlanych, zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie,
sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewngtrznymi,

17) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow wymaganych przepisami prawa
pod wzgledem kompletnosci 1 prawidlowo$ci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych
w trakcie realizacji rob6t budowlanych, przed dokonaniem odbioru koncowego, a takze przed
kazdym zgtoszeniem obiekt lub jego czg$ci do uzytkowania.

18) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robdot i sygnalizowanie — z odpowiednim
wyprzedzeniem — o wszelkich zdarzeniach majacych wplyw na realizacj¢ zadania, w tym na jego
terminowe zakonczenie,
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19) dokonywanie i sprawdzanie rozliczen kosztorysowych w przypadku wystapienia robot
zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutkow finansowych proponowanych zmian
w stosunku do rozwiazan przyjetych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich
wprowadzenie,

20) sktadanie Zamawiajacemu comiesigcznych sprawozdan z prowadzonego nadzoru nad zadaniem,

21)na zadanie Zamawiajacego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen zadania oraz opiniowanie
umow z podwykonawcami robdt budowlanych pod katem zgodno$ci z przepisami
1 wymaganiami Zamawiajacego

22) potwierdzenie gotowosci wykonawcy zadania do odbioru koncowego oraz udziat w koncowym
odbiorze zadania,

23) organizowanie i uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania
zaistniatych w tym okresie wad, z udzialem Zamawiajacego i wykonawcy robét budowlanych,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej umowy

z nalezyta starannos$cia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego

w ramach nadzoru inwestorskiego nie moga powodowac¢ przeszkdd i opoznien w realizacji zadania. .

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

wykonywanego przedmiotu umowy na kwot¢ min. 2.000.000 zlotych i zapewnienia jego

kontynuacji przez okres obowigzywania umowy.

§ 3%
Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot zamowienia wykonywaé bedzie przy pomocy podwykonawcow.
Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego wykonywany przez podwykonawcow uwzgledniajacy
zestawienie wartosci ofertowych okresla Wykaz podwykonawcdw, stanowiacy Zatacznik nr 1 do
umowy (sporzadzony na podstawie pkt 6 Formularza oferty, stanowiacego Zatacznika nr 1 do siwz).
Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego zglaszania Zamawiajacemu podwykonawcow, ktorzy na
rzecz Wykonawcy $wiadczy¢ beda prace zwiazane z realizacja przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany
dotyczace Wykazu podwykonawcdéw oraz zakresu wykonywanych przez nich prac wymagaja
pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw z podwykonawcami, a takze wszelkie ich
zmiany.
Powierzenie przez Wykonawce nadzoru inwestorskiego podwykonawcom w zakresie nieokreslonym
w Zataczniku nr 1 do umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie moglo nastapi¢ wylacznie
za zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umoéw przez podwykonawcoOw z dalszymi
podwykonawcami.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za prace,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie
zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow
w takim samum stopniu, jakby to byly dzialania Wykonawcy.

* (jezeli dotyczy)

1.

3.

§ 4.
Nadzér inwestorski sprawowany bedzie poczawszy od zawarcia niniejszej umowy to jest od dnia
............... i trwal bedzie nieprzerwanie do czasu zakonczenia robdt odbiorem koncowym
i uzyskania zgody uprawnionego organu na uzytkowanie obiektu to jest do dnia 30.06.2017 r.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminéw, o ktérych mowa w us.1, gdy okaze si¢ to
konieczne ze wzgledu na zmiang terminu realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy.
Wykonawca pehni¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczac w czynno$ciach wymagajacych nadzoru
wynikajacych z postgpu robot i potrzeb procesu inwestycyjnego, a takze na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przy czym:
1) przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
2) pobyty powinny odbywaé si¢ nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu; kazdy musi by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy,
3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego oraz dotyczacy czynnosci, o ktorych
mowa w § 2, powinien nastapi¢ nie pozniej niz w nastgpnym dniu roboczym po zgloszeniu,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.
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Ze strony Zamawiajacego osobami upowaznionymi do kontaktow w ramach realizacji umowy bedzie
........................................ (tel. kontaktowy..................)

za$ ze strony Wykonawcy koordynatorem zespolu inspektoréw nadzoru bedzie: ........................
(tel. kontaktowy.................. )

§5.
Laczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy z tytulu sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala
si¢ W wysokosSci: .............. zt (w tym 23% VAT) (stlownie ztotych: ...............ccovivininn.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1, dokonywana bedzie w okresach miesigcznych - do
wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego - w wysokos01 proporcjonalnej do wartosci wykonanego
zakresu rzeczowego robdt inwestycji. Platno$¢ nastapi w ciagu 30 dni od otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

Platno$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej po
odbiorze koncowym i uzyskaniu zgody na uzytkowanie budynku, w terminie 30 dni od otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury.

Za date zaplaty strony uznaja datg zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

§ 6.

Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia kosztéw usunigcia wad lub nieprawidtowo$ci powstatych
w wyniku bledéw, uchybien badz nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego
w uzgodnionym przez Strony umowy terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaistniata szkodg.
W przypadku niewlasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy moze zadac
bezptatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie.

§7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne 1 prawne przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ wady stwierdzone w okresie rgkojmi i gwarancji
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady Ilub
w innym technicznie mozliwym terminie, uzgodnionym przez Strony.

§ 8.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
UMOWNEEZO, . evvrerranranrereireanennnns. ZE (STOWNIE: .. )

W EOTIIC: ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70% =zabezpieczenia w terminiec 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi.

Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

stosownie do warunkow ust. 112 w przypadku zmiany terminu obowiazywania umowy.

§9.

Zamawiajacy zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca lub gdy Wykonawca odstapi od umowy w catosci lub czes$ci z wlasnej winy lub woli
w wysokos$ci 30% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

2) uchybienia w wykonywaniu natozonych obowiazkow, niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci za:
a) nieuczestniczenie w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiajacego

—1.000,00 zt za kazda nieobecnos¢,
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b) brak pobytéw na budowie, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 2) — w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy brak,

c) niewykonywanie obowiazkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 — w wysokosci 0,75 %
wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek

d) uchybienie terminowi, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 pkt 3) — w wysokosci 0,75%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

e) nieprzedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 —
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

f) nieprzedluzenie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) niezgloszenie podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazde niezgloszenie,

h) nieprzedtozenie kopii umoéw o podwykonawstwo lub ich zmian, o ktérych mowa w § 3 ust. 2
—w wysokosci 10.000,00 zt za kazde nieprzedtuzenie,

i)  zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy/ow — w wysokosci 10.000,00 zt za kazda
dokonana przez Zamawiajacego platnos¢ bezposrednia na rzecz podwykonawcy/ow,

. Wymagalno$¢ zaptaty kary umownej nastgpuje w ciagu 7 dni od przestania wezwania do zaptaty do

Wykonawcy, a po uptywie tego terminu upowaznia Zamawiajacego do potracenia jej od Wykonawcy

z faktury/faktur lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zastrzezenie kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do

zadania naprawienia szkod wyniklych z nienalezytego wykonania umowy przewyzszajacych

wysokos¢ naliczonych kar umownych.

§ 10.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

zadania, a w szczeg6lnosci danych finansowych i projektowych.

Wykonawca zapewnia, iz postanowienie ust. 1 zawarte bedzie we wszystkich umowach zawieranych

z podwykonawcami lub osobami zaangazowanymi w wykonywanie niniejszej umowy.

Naruszenie postanowien ust. 1 1 2 moze w szczegolnosci stanowi¢ podstawe wypowiedzenia

niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§11.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien zawartej] umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiany wynikajacej
z przeksztalcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej;

2) zmiany cen wynikajacej ze zmiany obowiazujacych stawek VAT, wprowadzenia nowych
podatkow w stopniu wynikajacym z tych zmian;

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy — zmiana polegajaca na przedluzeniu terminu
wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w terminie w nastgpujacych przypadkach:

a) wydluzenia postgpowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych zwiazanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi,

b) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

c) wystapienia wczesniej nie przewidzianych okoliczno$ci, niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegolnosci sity wyzszej;

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy — zmiana polegajaca na zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany zakresu finansowania, o ile bedzie ona miata
wplyw na ustalony termin wykonania robot budowlanych;

5) zmiany podwykonawcy z zastrzezeniem, ze je§li Wykonawca w postgpowaniu o udzielenie
niniejszego zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto umowa postuzyt si¢ do$wiadczeniem
podwykonawcy, nowy podwykonawca musi réwniez wykaza¢ si¢ doswiadczeniem wymaganym
przez Zamawiajacego w procedurze o udzielenie zamowienia bedacego przedmiotem umowy;

6) zmiany o0s6b petniacych funkcje¢ inspektorow branzowych — zmiana bedzie mozliwa na wniosek
Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby spelniajacej warunki zawarte w SIWZ oraz
przedtozeniu dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia tych oso6b wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
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20.2 Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez mozliwo$¢ zmiany, z zastrzezeniem art. 140 ust. 1 1 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, w przypadku:

1) zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majace wpltyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiajacego skutkujaca
niemozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

2) powstanie nadzwyczajnych okolicznosci bedacych sita wyzsza”  skutkujacych
niemozliwoscia realizacji przedmiotu umowy lub grozaca razaca strata, ktorych Strony nie
przewidziaty przy zawarciu umowy; Jako ,sil¢ wyzsza” rozumie si¢ wydarzenia i
okoliczno$ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezalezne od woli i intencji ktérejkolwiek ze
Stron umowy;

3) powstania nadzwyczajnych okolicznosci nie bedacych ,,sita wyzsza”, grozacych razaca strata,
ktérych strony nie przewidziaty przy zawarciu umowy;

§ 12.
1. Poza wczeSniej wystgpujacymi w umowie przypadkami, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy w razie:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy
w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie jednego miesigca od powzigcia wiadomoSci
0 powyzszych okolicznosciach;

2) ogloszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy (za wyjatkiem likwidacji przeprowadzanej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji);

3) wydania nakazu zajgcia istotnej czeSci majatku Wykonawcy, majacej wplyw na realizacje
przedmiotu niniejszej umowy.

4) w przypadku nie wylonienia w postgpowaniu przetargowym wykonawcy robét budowlanych
w terminie 3 miesi¢ecy od zakonczenia pierwszego postgpowania przetargowego na wylonienie
tegoz wykonawcy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy
wystapieniu nastepujacych okoliczno$ci:

1) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego na zmiang sposobu wykonania zaméwienia przez
Zamawiajacego, w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy
albo sprzeczny z umowa;

2) Wykonawca pomimo pisemnych =zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje zobowigzan
wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajacego;

3) nieprzedluzenie ubezpieczenia 1 nieprzedlozenia odpowiedniej polisy Zamawiajacemu,
w zakresie o ktérym mowa w § 2 ust. 3.

3. Odstapienie/wypowiedzenie umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych

i faktycznych odstapienia/wypowiedzenia.

4. W przypadku odstapienia/wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego Wykonawce obciaza
obowiazek sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji robét w terminie

14 dni od odstapienia/wypowiedzenia umowy,

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowiazany jest dokona¢ odbioru przerwanych robdt oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty
zrealizowane do dnia odstapienia, pod warunkiem ich prawidlowego ich wykonania potwierdzonego
odpowiednim protokotem.
§13.
Umowe uwaza si¢ za zawartg po podpisaniu jej przez obie strony.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych z dnia 29.01.2004r., Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania umowy strony poddaja rozstrzygnigciu wlasciwym
rzeczowo sadom powszechnym w Biatymstoku.
5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

—_—
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