W zwigzku z wptynieciem w dniu 16.11.2022 r. pytania dotyczacego postepowania ZP-204-4/22
(dobér, dostawa i montaz kompensatora mocy biernej dla budynku Sadu Rejonowego w Sokotce)
Zamawiajacy informuje wszystkich uczestnikéw j.n.:

Pytanie:

,W zwigzku z ogtoszeniem zamdwienia na wykonanie doboru, dostawy i montazu kompensatora
mocy biernej dla budynku Sgadu Rejonowego w Sokétce uprzejmie prosze o przestanie faktur
za energie elektryczng dla obiektu z okresu ostatnich 12 miesiecy z rozliczeniem, w ktérym znajdujg
sie pozycje:

- energia bierna indukcyjna i/lub

- energia bierna pojemnosciowa

Jesli istnieje mozliwos$¢, prosze réwniez o przestanie zdjecia rozdzielni i miejsca ewentualnego
montazu urzadzenia”.

Odpowiedz:

Z materiatéw Zamawiajgcego wynika, ze przed przystgpieniem do realizacji, a wiec i ztozenia oferty,
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ oglad budynku (wizja lokalna) w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia (w tym m.in. istniejgce instalacje, miejsca
montazu urzadzen/sprzetu, uzyskanie niezbednych informacji i wyjasnien etc.). Z tychze materiatow
wynika rowniez, ze przy doborze nalezy w pierwszej kolejnosci okresli¢ warunki w jakich pracowac
bedzie kompensator i zagrozenia jakie mogg wystgpi¢, a w dalszej okresli¢ rodzaj i moc urzadzenia,
za$ doboru centralnego aktywnego urzgdzenia kompensujacego nalezy dokona¢ w oparciu
0 co najmniej 3 — dniowg (zaleca sie tygodniowg) analize parametréw energii w miejscu przysztego
montazu kompensatora (zaktada sie, ze jest to rozdzielnica gtéwna budynku, chyba ze brak jest tam
miejsca na wtasciwe usytuowanie i montaz urzadzenia).



